

# EPI10 Salud MVP 1.0

---

Primer activo software propio para portal cliente, backoffice,  
control operativo y producción del informe final.

CLIENTE



## LA TESIS

# No es un apaño. Es tu primer activo software propio.

## NO ES

Una conexión puntual entre herramientas.

## NO ES

Un apaño entre formularios y Odoo.

## NO ES

Una automatización de usar y tirar.

Es el primer activo software propio de EPI10 para operar la Fase 1 con más control: **usar herramientas existentes para lanzar rápido**, pero construir desde el inicio una base software propia que pueda ir absorbiendo capacidades críticas del negocio conforme EPI10 crezca.

## SÍ ES, EN CAMBIO

## 01

## Lanzamiento rápido

Sin construir una plataforma sanitaria completa desde el día uno.

## 02

## Cero parches

Nada que mañana haya que rehacer porque no servía de base.

## 03

## Base propia

Un primer activo software acumulativo, no una configuración de usar y tirar.

## 04

## Sin construir en falso

Empezar pequeño, con cimientos sólidos sobre los que crecer.

## 01 · EL RIESGO DE LANZAR CON LA OPERACIÓN DISPERSA

# El riesgo no es solo técnico. Es operativo, comercial y de experiencia cliente.

EPI10 Salud está en el momento de convertir una propuesta de alto valor en una operación real, repetible y controlada. Una nueva línea de negocio puede tener un posicionamiento muy potente, pero si la operación interna depende de demasiadas piezas desconectadas, cada nuevo cliente añade fricción.

Hoy el flujo natural de EPI10 combina web/pago, portal cliente, Odoo, documentos, analíticas, informe final y seguimiento. Si esas piezas no están orquestadas, el equipo termina haciendo de **“middleware humano”**: conectando procesos a mano, comprobando estados, moviendo información y persiguiendo documentos. Eso puede funcionar con pocos casos. Pero no escala bien.

**Operación dispersa**

Web/pago, portal, Odoo, documentos, analíticas, informe y seguimiento en canales separados.

**Middleware humano**

El equipo conecta procesos a mano, comprueba estados y persigue documentos cliente a cliente.

**Deuda operativa desde el primer mes**

Más coordinación, más revisiones, más pasos que recordar — y experiencia premium en riesgo.

**El problema no es solo ahorrar horas. Una operación fragmentada puede degradar la experiencia de un producto premium justo en el momento de salir al mercado.**

Una experiencia cliente cuidada necesita continuidad: onboarding claro, formularios ordenados, consentimientos controlados, documentación centralizada, comunicación profesional, informe final bien entregado y seguimiento visible. EPI10 no necesita una plataforma sanitaria completa desde el día uno, pero tampoco una colección de automatizaciones sueltas que mañana haya que rehacer. **Necesita una primera base software propia, pequeña pero bien diseñada.**

## 02 · LA SOLUCIÓN

# EPI10 Salud MVP 1.0, como capa central que orquesta.

Una primera capa software propia, desarrollada a medida y desplegada en AWS España, que ordena el lanzamiento, conecta piezas críticas y deja una base acumulativa para seguir construyendo.



La lógica comercial es sencilla: usar herramientas existentes para lanzar rápido, pero construir desde el inicio una base software propia que pueda ir absorbiendo capacidades críticas del negocio conforme EPI10 crezca.

Esta base permite **empezar pequeño sin construir en falso**. EPI10 obtiene una operación más ordenada ahora y una plataforma de crecimiento para fases posteriores.

## 03 · VALOR PARA PRODUCTO, OPERACIÓN Y DIRECCIÓN

# La misma inversión, leída desde tres ángulos.

## I · PRODUCTO Y EXPERIENCIA CLIENTE

### Una experiencia más clara para el cliente final.

El portal cliente centraliza onboarding, formularios, consentimientos, cuestionarios, documentos, analíticas, comunicación y entrega de informes. Reduce la sensación de proceso fragmentado y mejora la percepción de solidez: en salud personalizada, el cliente valora cómo se le acompaña, no solo el resultado.

## II · OPERACIÓN INTERNA

### La operación gana control.

Odoo funciona como backoffice operativo para estados, tareas, responsables, fechas y seguimiento, y la capa propia evita que cada evento dependa de memoria humana. No elimina todo el trabajo del equipo: quita fricción repetitiva. Menos doble entrada, menos pasos olvidados, más claridad sobre qué falta.

## III · DIRECCIÓN Y VISIÓN

### Inversión acotada, pero acumulativa.

EPI10 no compra solo una configuración inicial: compra una primera base software propia sobre la que construir más automatización, reporting y mejor producción del informe final. Es la diferencia frente a automatizaciones sueltas: el dinero no se pierde en parches aislados, se convierte en un primer cimiento técnico para una visión mayor.

## 04 · ALCANCE FUNCIONAL DE FASE 1

# Seis bloques de trabajo.

**BLOQUE  
1****Arranque y  
diseño  
operativo**

Workshop de arranque operativo de 3 horas · checklist previo para EPI10 · mapa operativo de Fase 1 · estados, responsables y puntos de automatización.

**BLOQUE  
2****Portal  
cliente**

Healthie como portal de Fase 1 (pendiente de validación final) · perfil cliente, onboarding y formularios · consentimientos y cuestionarios · documentos, analíticas y entrega de informe final · comunicación y seguimiento según la herramienta.

**BLOQUE  
3****Backoffice  
Odoo**

Contactos y casos/servicios · estados, tareas y responsables · fechas clave y seguimiento · dashboard operativo básico.

**BLOQUE  
4****EPI10 Salud  
MVP 1.0**

Capa software propia y despliegue en AWS España · integración web/pago, Healthie y Odoo · motor de estados y motor de tareas · trazabilidad y PostgreSQL técnico mínimo.

**BLOQUE  
5****Informe Final  
Copilot**

Checklist de inputs · script anonimizador/pseudonimizador · prompts, skills y scripts cuando proceda · borrador interno y revisión humana obligatoria · exportación, entrega y actualización de estado · formación al equipo.

**BLOQUE  
6****Documentación,  
formación y  
soporte**

Documentación técnica · documentación operativa · formación inicial · soporte incluido durante 6 meses desde la entrega formal.

## 05 · ARQUITECTURA FUNCIONAL

# Cómo fluye un caso, de principio a fin.



## 06 · EPI10 SALUD MVP 1.0 COMO ACTIVO SOFTWARE PROPIO

# La diferencia entre una automatización suelta y una base acumulativa.

No sustituye Healthie ni Odoo en Fase 1. Se apoya en esas herramientas para acelerar el lanzamiento, pero concentra en software propio la lógica que da valor diferencial y permite evolucionar el sistema.

| COMPONENTE                         | FUNCIÓN                                            | VALOR PARA EPI10                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Backend TypeScript / NestJS</b> | Ejecutar la lógica de negocio propia.              | Base técnica mantenible y ampliable.              |
| <b>PostgreSQL técnico</b>          | Guardar IDs, estados, trazabilidad e idempotencia. | Control operativo sin duplicar datos sensibles.   |
| <b>AWS España</b>                  | Alojar la capa propia en infraestructura cloud.    | Despliegue controlado y base cloud ampliable.     |
| <b>Endpoints web/pago</b>          | Recibir eventos de alta o pago.                    | Menos alta manual y menos pérdida de información. |
| <b>Healthie API/Webhooks</b>       | Coordinar portal cliente y eventos relevantes.     | Mejor continuidad entre cliente y operación.      |
| <b>Odoo API</b>                    | Actualizar contactos, casos, tareas y estados.     | Backoffice operativo con visibilidad real.        |
| <b>Motor de estados</b>            | Controlar avance de cada caso.                     | Menos dependencia de memoria humana.              |
| <b>Motor de tareas</b>             | Crear avisos y tareas internas.                    | Operación más ordenada.                           |
| <b>Trazabilidad</b>                | Registrar eventos técnicos relevantes.             | Mejor control y diagnóstico de incidencias.       |
| <b>Control de errores</b>          | Gestionar reintentos e incidencias.                | Menos fallos silenciosos.                         |
| <b>Mapeo de IDs</b>                | Relacionar web, Healthie, Odoo y caso interno.     | Menos duplicidad y más consistencia.              |
| <b>Módulo de informe final</b>     | Facilitar entrega y registro del informe.          | Mejor cierre de la experiencia cliente.           |

El objetivo es que EPI10 empiece a acumular tecnología propia desde la primera fase, sin esperar a una inversión grande ni limitarse a parches inconexos.



## 07-08 · LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES

# Healthie como portal cliente. Odoo como backoffice.

## 07 · HEALTHIE

## Portal cliente de Fase 1

Permite acelerar el lanzamiento sin construir un portal propio desde cero y cubre necesidades clave del servicio:

- Perfil cliente · onboarding · formularios.
- Consentimientos · cuestionarios.
- Subida de analíticas y documentos.
- Comunicación · entrega de informes · seguimiento.

### LÍMITES Y VALIDACIÓN

Antes de la configuración definitiva se validarán plan, API/add-ons, DPA/GDPR, idioma y condiciones contratadas. Como referencia pública inicial, Healthie Group aparece desde **149,99 USD/mes**; el coste real dependerá del plan, usuarios, API/add-ons y condiciones.

En fases futuras EPI10 podrá valorar mantener Healthie o evolucionar hacia capacidades propias sobre la base de EPI10 Salud MVP 1.0, diseñada para escalar hacia un software tipo Gemelo Digital integral.

## 08 · ODOO

## Backoffice operativo

Ordena la operación interna. No es el portal cliente y no debe funcionar como repositorio clínico/genético. Ayuda al equipo a ver qué está pasando y qué toca hacer:

- Contactos y clientes · casos o servicios.
- Estados · tareas · responsables.
- Fechas clave · seguimiento.
- Dashboard operativo básico.

### CENTRO DE CONTROL OPERATIVO

Odoo debe convertirse en el centro de control operativo de Fase 1: una vista clara de cada caso, sus próximos pasos y sus responsables.

No se estima licencia adicional de Odoo en esta propuesta; cualquier coste dependerá de la modalidad, hosting, usuarios o soporte que EPI10 ya tenga o decida mantener. Con las licencias actuales no se requiere inversión adicional.

## 09 · EPI10 INFORME FINAL COPILOT

# Ordenar la producción del informe como capacidad propia.

El informe final es una de las piezas más sensibles y diferenciales de la experiencia EPI10 Salud, y una de las que más tiempo consume. Fase 1 no se limita a entregar un PDF por un canal más cómodo: empieza a ordenar la producción interna del informe como una capacidad propia.

**Incluye:** checklist de inputs · script anonimizador/pseudonimizador · prompts, skills y scripts cuando proceda · generación de borrador preliminar · revisión humana obligatoria · exportación final · entrega por el canal definido · actualización de estado en Odoo · formación al equipo.

**CONTROL HUMANO****El Copilot no diagnostica.**

No interpreta genética de forma autónoma. No sustituye el criterio profesional. Ayuda a ordenar inputs y preparar borradores internos. **La versión final siempre la valida EPI10.**

## 10 · DATOS SENSIBLES Y CRITERIOS DE SEGURIDAD

**El proyecto se diseñará con criterios de minimización, pseudonimización, trazabilidad y revisión humana.**

**MINIMIZACIÓN**

Minimización de datos y pseudonimización por *case ID*.

**NO DATOS CRUDOS**

No almacenar datos genéticos crudos en Odoo ni en PostgreSQL técnico.

**LOGS LIMPIOS**

Logs sin datos sensibles y control de accesos.

**REVISIÓN DE INPUTS**

Revisión previa de inputs usados por el Copilot.

**REVISIÓN HUMANA**

Revisión humana de la versión final del informe.

**CONTROL DE ACCESO**

Control de accesos sobre el sistema y sus integraciones.

11 · TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA

# Esto es software real, no una configuración superficial.

| CAPA            | TECNOLOGÍA / HERRAMIENTA                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal cliente  | Healthie                                                                                |
| Backoffice      | Odoo                                                                                    |
| Backend propio  | TypeScript / NestJS                                                                     |
| Base técnica    | PostgreSQL                                                                              |
| Infraestructura | AWS España                                                                              |
| Integraciones   | Healthie API/Webhooks, Odoo API, Web/Pago                                               |
| Informe final   | EPI10 Informe Final Copilot                                                             |
| IA / LLM        | Cuentas corporativas/autorizadas de EPI10 o herramientas validadas durante la ejecución |
| Seguridad       | Minimización, control de accesos, logs técnicos, anonimización/pseudonimización         |

INFRAESTRUCTURA AWS ESPAÑA

44USD/mes

Estimación inicial para alojar la capa propia de EPI10 Salud MVP 1.0 en una configuración ligera de Fase 1. Coste asumido directamente por EPI10.

Podrá ajustarse si durante la ejecución se requieren más recursos, backups, retención de logs, disponibilidad o servicios adicionales. La configuración final se validará antes del despliegue.

EPI10 no está comprando una configuración superficial, sino una primera base software real.

## 12 · EQUIPO RESPONSABLE

# Un equipo compacto y senior, no una cadena pesada de consultoría.

Con experiencia directa en software, cloud, APIs, productos propios e inteligencia artificial aplicada.

| ROL                                      | NOMBRE                  | RESPONSABILIDAD PRINCIPAL                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tech Lead / Arquitectura                 | Fernando Martín Santana | Dirección técnica, arquitectura cloud/software, validación de decisiones críticas, supervisión de calidad técnica, escalabilidad y seguridad. |
| Product Lead / Product Manager           | Raúl Artiles            | Dirección funcional del MVP, priorización, coordinación de alcance, validación de experiencia cliente y enfoque producto/comercial.           |
| Product Manager / Delivery               | Romina Ojeda            | Coordinación operativa del proyecto, seguimiento de hitos, comunicación con cliente, control de entregables y acompañamiento de implantación. |
| Ingeniero de IA                          | Aaron                   | Diseño del EPI10 Informe Final Copilot, prompts, skills, anonimización/pseudonimización, pruebas de borrador y documentación de uso.          |
| Desarrollador Full-stack / Integraciones | Brian                   | Desarrollo del EPI10 Salud MVP 1.0, APIs, Healthie, Odo, web/pago, AWS España, PostgreSQL técnico, estados, tareas y trazabilidad.            |

## AUTORIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO

## Fernando Martín Santana

Líder técnico con más de **20 años de experiencia** en desarrollo de software, arquitectura cloud e inteligencia artificial. El MVP no nace como una automatización improvisada, sino como una primera base software que pueda crecer.

## EN PORTADA

Equipo técnico liderado por Fernando Martín Santana — Reboot Academy / Skilland.

## 12 · CREDENCIALES DEL EQUIPO

# Por qué esta combinación importa para EPI10.

**EXPERIENCIA RELEVANTE · FERNANDO MARTÍN SANTANA**

- 01. CTO en ComplexChaos.ai, San Francisco (2023–2025).** Empresa de IA respaldada por Village Global. Plataforma de IA para negociaciones multipartitas con NLP a gran escala. Arquitectura full-stack y despliegue en AWS.
- 02. CTO Fractional en Mottum Analytica (2026–presente).** Líder técnico de Noetia.io, plataforma de IA para análisis de licitaciones públicas en España, asistentes especializados, análisis documental automatizado y scoring.
- 03. Fundador de Reboot Academy (2019–2025).** Educación tecnológica con más de 600 graduados y 93% de empleabilidad. Desarrollo de edukami.ai, adoptada por Universidad de La Laguna, Gobierno de Canarias e ITC. Equipo de 12 ingenieros y orquestación multi-LLM.
- 04. Product Manager en Telefónica I+D.** Bluevia.com, APIs para desarrolladores en 16 países y 260 millones de clientes móviles.
- 05. CTO en PCCW Solutions, Hong Kong.** Equipo de más de 25 ingenieros, plataforma e-commerce a gran escala y migración a microservicios en AWS.
- 06. Investigador AI en NTT Emergent Technologies Lab, Japón.** Investigación en computación ubicua con MIT Media Lab / Vulcanus.
- 07. Consultor Senior en Fusion Systems, Japón/Singapur.** Sistemas de trading de alta frecuencia y consultoría de software delivery.

**FORMACIÓN RELEVANTE**

Ingeniero en  
Informática, ULPGC.

Máster en Inteligencia de  
Negocio y Gestión del  
Conocimiento, UOC.

Machine Learning,  
Stanford University.

Deep Learning, EOI.

Data Science, GA.

Para EPI10, esta combinación importa porque el MVP no debe nacer como una automatización improvisada, sino como una primera base software que pueda crecer.

## 13 · PLAN DE TRABAJO

# 8 semanas desde kick-off y accesos confirmados.

**M0 Kick-off y workshop operativo**

SEMANA 1 Sesión de arranque, checklist revisado y estados iniciales cerrados.

**M1 Validación herramientas / accesos**

SEMANA 1-2 Accesos, restricciones y decisiones iniciales confirmadas.

**M2 Configuración portal / backoffice**

SEMANA 2-3 Healthie y Odoo preparados para el flujo base.

**M3 Desarrollo EPI10 Salud MVP 1.0**

SEMANA 3-5 Backend propio, AWS España, eventos y sincronizaciones base.

**M4 EPI10 Informe Final Copilot**

SEMANA 5-6 Checklist, script anonimizador, borrador interno y revisión humana.

**M5 Integración, QA y pruebas**

SEMANA 6-7 Flujo validado con casos de prueba.

**M6 Formación y salida controlada**

SEMANA 7-8 Equipo formado, documentación entregada y soporte activado.



Los hitos podrán ajustarse ligeramente según disponibilidad de accesos, validación de herramientas y tiempos de respuesta de proveedores.

14 · INVERSIÓN Y CONDICIONES

Una condición especial de lanzamiento.

PRECIO ESTÁNDAR

5.500 €

Desarrollo e implantación EPI10 Salud MVP 1.0.  
+ IGIC no incluido.

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

4.700 €

Para aprobaciones formalizadas antes del **30 de junio de 2026**, manteniendo el alcance

FORMA DE PAGO

50% firma · 50% entrega

PLAZO

8 semanas desde kick-off y accesos

SOPORTE

6 meses desde entrega formal

IGIC

No incluido

DESGLOSE ORIENTATIVO DE DEDICACIÓN · ALCANCE CERRADO DE FASE 1

| BLOQUE                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | DEDIC. | IMPORTE ESTÁNDAR |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| B1 · Configuración Healthie / Odoo      | Portal cliente y backoffice, estados base, vistas y preparación operativa.                                        | 6 h    | 300 €            |
| B2 · EPI10 Salud MVP 1.0                | Capa software propia, APIs, eventos web/pago, Healthie, Odoo, estados, tareas, trazabilidad y PostgreSQL técnico. | 50 h   | 2.500 €          |
| B3 · Informe Final Copilot              | Checklist, script anonimizador, prompts/skills, borrador asistido, revisión humana y entrega.                     | 24 h   | 1.200 €          |
| B4 · Integración, QA y pruebas          | Pruebas end-to-end, validación de eventos, entrega del informe, manejo de errores y ajustes.                      | 12 h   | 600 €            |
| B5 · Documentación, formación y soporte | Documentación técnica y operativa, formación inicial y activación del soporte incluido.                           | 8 h    | 400 €            |
| B6 · Preparación infraestructura AWS    | AWS España, entorno de despliegue, secretos/configuración, logs, backups básicos y base cloud ampliable.          | 10 h   | 500 €            |
| Total estándar                          |                                                                                                                   | 110 h  | 5.500 €          |

El desglose es orientativo y da transparencia sobre la dedicación prevista por bloque. El proyecto se plantea como alcance cerrado para Fase 1, no como una bolsa abierta de horas. La oferta especial reduce la inversión a **4.700 € + IGIC** para aprobaciones antes del 30/06/2026.

## 15 · COSTES EXTERNOS PREVISTOS

# Transparencia sobre lo que no incluye la implantación.

| COSTE EXTERNO     | TRATAMIENTO                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Healthie licencia | Portal cliente de Fase 1. Como referencia pública inicial, Healthie Group aparece desde 149,99 USD/mes. El coste real dependerá del plan, número de usuarios, API/add-ons y condiciones contratadas. |
| Odoo              | No se estima licencia adicional; cualquier coste dependerá de la modalidad, hosting, usuarios o soporte que EPI10 ya tenga o decida mantener.                                                        |
| AWS España        | Estimación inicial de 44 USD/mes para una configuración ligera de Fase 1.                                                                                                                            |

El uso del EPI10 Informe Final Copilot se apoyará en las cuentas corporativas/autorizadas de EPI10 o en herramientas validadas durante la ejecución. Si más adelante se decide usar una API LLM dedicada, su coste se presupuestará aparte.

## 16 · FORMA DE PAGO

**50%****FIRMA DEL  
CONTRATO**  
2.350 € sin IGIC**50%****ENTREGA FORMAL**  
2.350 € sin IGIC

Los importes anteriores no incluyen IGIC. Cifras correspondientes a la oferta especial de lanzamiento de 4.700 €.



## 17 · SOPORTE INCLUIDO

# 6 meses de soporte desde la entrega formal.

Orientado a estabilizar el uso inicial del sistema y resolver incidencias, ajustes menores y dudas razonables sobre el alcance entregado.

**● INCLUYE**

- Incidencias sobre el alcance entregado.
- Ajustes menores relacionados con el uso inicial.
- Soporte sobre EPI10 Salud MVP 1.0.
- Soporte sobre EPI10 Informe Final Copilot.
- Soporte de despliegue y mantenimiento en AWS.
- Soporte de integraciones Healthie/Odoo/Web.
- Acompañamiento inicial y dudas operativas razonables.

**○ NO INCLUYE**

- Nuevas funcionalidades.
- Rediseños.
- Nuevas integraciones.
- Soporte 24/7.
- Cambios regulatorios.
- Mantenimiento evolutivo continuado.
- Desarrollos fuera de alcance.

Finalizado el periodo incluido, se podrá valorar un acuerdo de mantenimiento anual posterior o evolución si EPI10 lo considera necesario.

**18 · QUÉ NO INCLUYE ESTA FASE 1**

- Integración automática con TellmeGen en Fase 1 (el proveedor no dispone de API).
- Interpretación genética automática.
- Diagnóstico automatizado.
- Gemelo digital.
- Portal sanitario propio completo desde cero.
- App móvil propia si Healthie o equivalente cubre portal/app.
- Nuevas funcionalidades fuera del alcance.
- Cambios legales/regulatorios.
- Mantenimiento posterior al periodo incluido salvo nuevo acuerdo.
- Garantía legal/GDPR absoluta sin revisión legal/DPO específica.

## 19 · PROPIEDAD DEL CÓDIGO Y DOCUMENTACIÓN

# Todo lo desarrollado para EPI10 pasa a ser su activo.

Todo el código desarrollado específicamente para EPI10 Salud se entregará a EPI10 y pasará a formar parte de sus activos tecnológicos:

- Código EPI10 Salud MVP 1.0.
- EPI10 Informe Final Copilot.
- Algoritmo anonimizador/pseudonimizador.
- Integraciones propias.
- Documentación técnica y operativa.
- Documentación suficiente para que cualquier equipo autorizado por EPI10 pueda trabajar sobre el sistema.

## CONDICIONES DE CESIÓN

La cesión del código específico se realizará una vez abonado el importe completo del proyecto. Skilland/Reboot conserva la propiedad de metodologías, know-how, plantillas, componentes genéricos, prompts reutilizables y aceleradores preexistentes, salvo los elementos desarrollados específicamente para EPI10.

Librerías open source, frameworks, servicios de terceros y herramientas preexistentes mantienen sus propias licencias y condiciones.

## 20 · ROADMAP · EMPEZAR PEQUEÑO SIN CONSTRUIR EN FALSO

### FASE 1 · AHORA

#### MVP operativo

- Portal cliente · Odoo backoffice.
- Software propio en AWS España.
- Automatizaciones operativas.
- EPI10 Informe Final Copilot.
- Soporte inicial.

### FASE 2

#### Automatización y control

- Integración con TellMeGen cuando el proveedor habilite una API real, documentada y viable para partners.
- Mejora del Copilot.
- Automatización documental avanzada.
- Reporting operativo avanzado.
- Más eventos Healthie/Odoo y validaciones internas.

### FASE 3 · VISIÓN

#### Capacidades propias / gemelo digital

- Portal cliente propio.
- Reducción progresiva de dependencia de Healthie y Odoo.
- Research médico asistido.
- Integración de papers/evidencia científica.
- Módulos propios de análisis y base futura para gemelo digital.

Fase 3 es visión futura y no está incluida en Fase 1. La clave es evitar dos extremos: ni una plataforma demasiado grande y lenta para el momento actual, ni una automatización puntual que no sirva como base futura.

## 21 · ROI Y VALOR OPERATIVO

# El valor no está solo en las horas ahorradas.

Está también en reducir fricción, evitar retrasos, mejorar la experiencia percibida por el cliente y construir una base que permita escalar sin rehacer el sistema cada vez que EPI10 crezca.

MENOS  
MANUALIDAD

MENOS DOBLE  
ENTRADA

MENOS ERRORES  
OPERATIVOS

MENOS  
DEPENDENCIA DE  
PERSONAS

MEJOR  
EXPERIENCIA  
CLIENTE

MEJOR  
TRAZABILIDAD

MÁS CONTROL DE  
OPERACIÓN

ATENDER MÁS SIN  
CARGA LINEAL

VALOR  
ACUMULATIVO DEL  
ACTIVO

## FÓRMULA DE ESTIMACIÓN

**horas ahorradas/mes = horas  
ahorradas por cliente × clientes/mes**

Si el equipo ahorra  $X$  horas por cliente y procesa  $Y$  clientes al mes, el ahorro sería  $X \times Y$  horas. Se concretará cuando EPI10 disponga de volumen y tiempos actuales.

## 22 · SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS

Para ejecutar correctamente el proyecto se necesitará: **disponibilidad de accesos**; acceso/configuración suficiente de Odoo para los modelos, campos, vistas e integraciones de Fase 1; y contratación y pago directo por parte de EPI10 de los proveedores externos no incluidos en el precio de implantación. Estos puntos no bloquean la propuesta, pero deben cerrarse durante el arranque para ejecutar la Fase 1 con claridad.

# Crece sin construir en falso.

Recomendamos avanzar con EPI10 Salud MVP 1.0: una primera base software propia, apoyada en herramientas existentes, con control operativo, mejor experiencia cliente y capacidad de evolución. La Fase 1 permite pasar de una operación dispersa a un flujo más ordenado sin sobredimensionar el proyecto ni retrasar el lanzamiento.

**PASO 1**

**APROBAR  
ANTES DEL  
30/06/2026**

**PASO 2**

**FORMALIZAR  
EL PRIMER  
PAGO**

**PASO 3**

**AGENDAR EL  
KICK-OFF  
OPERATIVO**

**DESPUÉS**

**8 SEMANAS  
DESDE  
ACCESOS**

**PRÓXIMO PASO**

**Aprobación de propuesta + agenda de kick-off.**

**ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y CARGO

\_\_\_\_\_  
FECHA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

EPI10 Salud · A la atención de Carmen Sosa · Oferta especial válida para aprobaciones formalizadas antes del 30 de junio de 2026.



Skilland · Reboot Academy

CLIENTE



# EPI10 Salud MVP 1.0

Primer activo software propio para portal cliente, backoffice, control operativo y producción del informe final.

---

## PROPUESTA

Técnica y económica  
Confidencial · 2026

## EMISOR

Skilland / Reboot  
Academy  
Fernando Martín Santana

## DIRIGIDA A

EPI10 Salud  
At. Carmen Sosa